

# ДОГОВОР

№ 226-ТСУ-18

Днес, 31.08.2016 год., в гр. Трявна, между:

**ОБЩИНА ТРЯВНА**, адрес: гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21, ЕИК: 000215946, представлявана от Дончо Тихолов Захариев - Кмет на Община Трявна, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД – гр. Добрич**, адрес: гр. Добрич, ул. „Отец Паисий“ №15, ЕИК:124000579, представлявано от инж. Валентин Викторов Зеленченко – Изпълнителен директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки се подписа настоящия договор за следното:

## I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Трявна по отношение на обект представляващ: „Сграда с административен адрес: гр. Трявна, ул. „Патриарх Евтимий“ № 93“, съгласно Ценово и Техническо предложение (Образец № 8 и Образец № 9) - неразделна част от настоящия договор.

## II. СРОК НА ДОГОВОРА

**Чл. 2.** Страните определят срокове за изпълнение предмета на договора, съгласно Техническото предложение Образец № 8, неразделна част от договора:

- (1) Срок за изготвяне на технически проект - **30 (тридесет) календарни дни.**
- (2) Срок за изпълнение на предвидените в проекта СМР - **150 (сто и петдесет) календарни дни.**

Срокът за изпълнение на СМР-тата започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и 2а по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, а срокът за изготвяне на технически проект започва да тече, считано от следващия работен ден след датата на сключване на договора.

(3) Срокът по ал.2 спира да тече за времето, за което по законоустановения ред е съставен акт за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството